



CGS SALERNO
CONSORZIO GESTIONE SERVIZI

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE INDUSTRIALI DI BUCCINO

Lavori di copertura e deodorizzazione dell
vasche di equalizzazione



Oggetto: Quadro economico di progetto

Tav.N° 10

scala:

data: novembre 2018

Progettista: Ing. D. Sicignano

QUADRO ECONOMICO**Lavori di copertura e deodorizzazione delle vasche di equalizzazione dell'impianto di trattamento acque industriali di Buccino**

A)	LAVORI		
	Copertura e deodorizzazione vasche di equalizzazione	€ 269.583,79	
	Oneri di sicurezza diretti	€ 1.974,99	
A)	Sommano i lavori	€ 271.558,78	€ 271.558,78
	a detrarre oneri di sicurezza		-€ 1.974,99
	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 269.583,79
	Oneri di sicurezza indiretti	€ 662,79	
	Oneri per la manodopera	€ 33.018,75	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 5.000,00	
B2	Imprevisti (5% di A1)	€ 13.577,94	
B3	Spese tecniche (10% di A1+ lavori in economia)	€ 27.155,88	
B4	Oneri di smaltimento	€ 1.048,72	
B5	Spese di gara	€ 2.000,00	
B)	Totale somme a disposizione (B1...B5)	€ 48.782,54	€ 48.782,54
	Lavori + somme a disposizione(A+B)		€ 320.341,32
C)	IVA		
C1	I.V.A. (22% di B3- B4 - B5)	€ 6.645,01	
C2	I.V.A. (10% di A+B1+B2)	€ 29.013,67	
C)	Totale IVA	€ 35.658,68	€ 35.658,68
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C)		€ 356.000,00