



CGS SALERNO
CONSORZIO GESTIONE SERVIZI

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE INDUSTRIALI DI PALOMONTE

Lavori di copertura e deodorizzazione delle vasche di
bilanciamento e di sedimentazione primaria



Oggetto: Quadro economico di progetto

Tav.N° 10

scala:

data: settembre 2019

Progettista: Ing. D. Sicignano

QUADRO ECONOMICO**Lavori di copertura e deodorizzazione delle vasche di bilanciamento e di sedimentazione primaria dell'impianto di trattamento acque industriali di Palomonte**

A)	<u>LAVORI</u>		
	Opere civili	€ 12.264,23	
	Opere elettromeccaniche	€ 255.339,00	
	Oneri di sicurezza diretti	€ 1.816,02	
A)	Sommano i lavori	€ 269.419,30	€ 269.419,30
	a detrarre oneri di sicurezza		-€ 1.816,02
	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 267.603,20
	Oneri di sicurezza indiretti	€ 648,69	
	Oneri per la manodopera	€ 32.167,78	
B)	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</u>		
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 5.000,00	
B2	Imprevisti (5% di A)	€ 13.470,97	
B3	Spese tecniche (10% di A+B1)	€ 26.957,82	
B4	Oneri di smaltimento	€ 732,51	
B5	Spese di gara	€ 2.000,00	
B)	Totale somme a disposizione (B1...B5)	€ 48.161,30	€ 48.161,30
	Lavori + somme a disposizione(A+B)		€ 317.580,60
C)	<u>IVA</u>		
C1	I.V.A. (22% di B3- B4 - B5)	€ 6.531,87	
C2	I.V.A. (10% di A+B1+B2)	€ 28.607,42	
C)	Totale IVA	€ 35.139,29	€ 35.139,29
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C)		€ 352.719,89