

LAVORI DI COPERTURA E DEODORIZZAZIONE DELLA GRIGLIA DI EQUALIZZAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO



0. Relazione Tecnica illustrativa

Documentazione Tecnico - Contabile:

1. Corografia - Stralcio Catastale -	8. Specifiche tecniche	14. Piano di Sicurezza e Coordinam.
2. Rilievo fotografico	9. Analisi dei Prezzi	1/14 Relazione generale 2/14 Schede di sicurezza 3/14 Diagramma di Gantt 4/14 Fascicolo d'opera
3. Planimetria impianto depurazione	10. Elenco prezzi Unitari	15. Piano di Manutenzione
4. Piante e Sezioni Copertura	11. Computo Metrico Estimativo	1/15 Relazione generale 2/15 Programma di manut. sottoprogramma degli interventi 3/15 Programma di manut. sottoprogramma dei controlli 4/15 Programma di manut. sottoprogramma delle prestazioni 5/15 Manuale di manutenzione 6/15 Manuale d'uso
5. Particolare 3d Copertura	12. Incidenza mano d'opera e secur.	
6. Viste di inserimento ambientale	13. Quadro economico	
7. Scrubber a secco		

Allegato/Tavola 13	Titolo QUADRO ECONOMICO	
- Ottobre 2020	il progettista:	
Revisione	ing. D. Sicignano	
Commessa:		

Ing D Sicignano			
RIEPILOGO CAPITOLI	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Impianto di deodorizzazione - Buccino			145.510,87
Lavori e Forniture		145.510,87	
Copertura in PVC	66.120,00		
Scrubber	41.360,00		
Struttura in Acciaio	26.346,58		
Lavori Elettrici	2.811,15		
Opere Edili	2.214,10		
Demolizioni e Rimozioni	3.645,00		
Apprestamenti	3.014,04		
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€	145.510,87
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,225963% sui lavori)		1.783,91	
	a detrarre	1.783,91	€ 1.783,91
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	143.726,96
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva 10% sui Lavori [145510,87*0,10]		14.551,09	
Spese Generali e Tecniche 10% [145510,87*0,10]		14.551,09	
Spese di Gara e Pubblicità 1,0% [145510,87*0,010]		1.455,11	
Oneri di Smaltimento 0.5% [145510,87*0,005]		727,55	
Imprevisti 1.5% [145510,87*0,015]		2.182,66	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		33.467,50	33.467,50
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	178.978,37

BUCCINO li 05/10/2020

IL PROGETTISTA

